

Согласовано:

Директор АО «АТЭК»
«Тимашевские тепловые сети»
А.В.Казаков
от «___» _____ 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
по объекту: «Выполнение работ по капитальному ремонту котельной № 3 по адресу:
г. Тимашевск, ул. Красная, 29Г, с заменой узла учета расхода газа»**

1. Наименование объекта.

Выполнение работ по капитальному ремонту котельной № 3 по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, 29Г, с заменой узла учета расхода газа

2. Географическое положение объекта.

Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Красная, 29Г

3. Заказчик.

Филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»

4. Планируемые затраты, статья расхода

960 028 руб.(девятьсот шестьдесят тысяч двадцать восемь) руб. 00 коп. с НДС

5. Список подключаемых потребителей и мощностей.

Не предусмотрено

6. Требования к подрядчику.

Подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ (СРО), при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона о промышленной безопасности опасных, производственных объектов. Отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков

7. Вид строительства.

Выполнение работ по капитальному ремонту котельной с заменой узла учета расхода газа

8. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора

9. Стадийность проектирования.

Не предусмотрено

10. Условия ввода в эксплуатацию.

Приемка результатов завершения работ осуществляется в соответствии технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3, акты на скрытые работы, акты испытаний, оформленный и согласованный ООО Газпром регионгаз Краснодар паспорт коммерческого узла учета расхода газа котельной. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей комиссией объекта в эксплуатацию. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

11. Потребность в инженерных изысканиях.

Не требуется.

12. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования.

-

13. Требования к техническим решениям.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями закона о промышленной безопасности, применяемых к опасным производственным объектам.

14. Особые условия строительства.

Особых условий нет.

15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Работы по капитальному ремонту котельной должны вестись с соблюдением действующих норм и правил взрыво-пожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

16. Выделение очередей и пусковых комплексов.

Без выделения очередей.

17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Согласно действующей НТД.

18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий

При выполнении работ, подрядчик обязан соблюдать требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.

19. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

-

20. Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок.

-

21. Требования к составу и оформлению проекта.

-

22. Состав демонстрационных материалов.

-

23. Материалы, представляемые заказчиком.

-

24. Срок выдачи проекта и окончание строительства.

-

25. Срок выдачи тендерной документации.

-

26. Количество экземпляров ПСД.

-

27. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.

Наличие оригиналов Паспортов качества и сертификатов на материалы и оборудование

28. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ, акт о выполненных работах, акты на скрытые работы, акты испытаний (на плотность) и акт технической готовности объекта.

29. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД.

-

30. Особые условия.

Подрядчик гарантирует Заказчику выполнение работ согласно техническому заданию, локальному сметному расчету и рабочей документации 3/14-10-ГСВ.АГСВ Том 1. Подрядчик гарантирует за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, устранение дефектов, выявленных в гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта.

31. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.

-

32. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.

ООО Газпром регионгаз Краснодар

33. Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию на проектирование.

-

34. Сдача объекта в эксплуатацию.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ и затрат, акт о выполненных работах, акт на скрытые работы, исполнительную документацию о ходе производства работ, оформленных в установленном порядке, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией на установку УУРГ котельной (оформленный и согласованный ООО Газпром регионгаз Краснодар паспорт коммерческого узла учета расхода газа котельной).

35. Условия оплаты: Оплата за выполненные работы осуществляется на основании оригинала счета в 2 этапа:

1 этап: 30% от суммы стоимости работ оплачивается в течение 5 банковских дней, со дня подписания договора.

2 этап: 70% в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

36. Проект договора: прилагается

И. о. Гл. инженер филиала АО « АТЭК»
Тимашевские тепловые сети



Е.С. Горьковенко.